

QUANTITATIF

Affaire n°1809-015 - Réaménagement de l'ancienne perception en Salle d'Exposition à Capendu

Lot n°1 - DEMOLITION - GROS OEUVRE - ENDUITS

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.3	DESCRIPTION DES TRAVAUX - ACCESSIBILITE					
1.3.1	INSTALLATION - HONORAIRES					
1.3.1.1	Installation de chantier	Ens	1,00			
1.3.1.2	Constat d'huissier	Ens	1,00			
1.3.2	DEMOLITION					
1.3.2.1	Démolition intérieure					
1.3.2.1.1	Démolition second oeuvre	Ens	1,00			
1.3.2.1.2	Démolition gros oeuvre	Ens	1,00			
1.3.2.1.3	Raccords mortier suite aux démolitions	Ens	1,00			
1.3.2.2	Dépose de menuiseries extérieures	u	7			
1.3.2.3	Dépose de volets intérieurs pour réutilisation	u	7			
1.3.2.4	Dépose des grilles de défense	u	8			
1.3.2.5	Dépose de la canalisation EU/EV sous procédure amiante	Ens	1,00			
1.3.3	RESEAUX					
1.3.3.1	Canalisations réseaux EU/EV					
1.3.3.1.1	Canalisations sous dallage	ml	11,00			
1.3.3.1.2	Canalisations extérieures	ml	13,00			
1.3.3.2	Remplacement du regard extérieur EU/EV	u	1			
1.3.3.3	Raccordement réseaux EU/EV sur le réseau public	Ens	1,00			
1.3.4	SOUS OEUVRES / OUVRAGES DIVERS					
1.3.4.1	Création / Modification d'ouverture					
1.3.4.1.1	Modification d'ouverture intérieure dim 1.60*2.20ht	Ens	1,00			
1.3.4.2	Bouchement d'ouverture	m2	4,00			
1.3.4.3	Ouverture à réouvrir					
1.3.4.3.1	Fenêtre	u	1			
1.3.4.3.2	Porte	u	1			
1.3.4.4	Reprise de feuillure en tableaux et linteaux avant pose de la menuiserie	ml	44,80			
1.3.4.5	Reprise des appuis et des seuils avant pose de la menuiserie	ml	10,90			
1.3.4.6	Calfeutrement de menuiseries	u	8			
1.3.4.7	Percements en murs					
1.3.4.7.1	diam 100	u	2			
1.3.4.7.2	diam 200	u	2			
1.3.4.8	Pénétrations dans bâtiment	Ens	1,00			
1.3.4.9	Percements, scellements, calfeutrements, raccords...	Ens	1,00			
1.3.5	OUVRAGES EXTERIEURS					
1.3.5.1	Reprofilage en pente dallage d'accès	Ens	1,00			
1.3.5.2	Bande de guidage	ml	19,50			
1.3.5.3	Marquage des parkings					
1.3.5.3.1	Marquage parking	u	1			
1.3.5.3.2	Sigle stationnement handicapé au sol + panneau	u	1			
1.3.6	RENFORCEMENT					
1.3.6.1	Renforcement de planchers et/ou poutres existantes					
1.3.6.1.1	UPN 260	ml	48,00			
1.3.7	TRAITEMENT DES FACADES					
1.3.7.1	Echafaudage	m2	91,00			
1.3.7.2	Travaux préparatoires	Ens	1,00			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire n°1809-015 - Réaménagement de l'ancienne perception en Salle d'Exposition à Capendu

Lot n°1 - DEMOLITION - GROS OEUVRE - ENDUITS

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.3.7.3	Piquage des enduits	m2	78,50			
1.3.7.4	Enduit à la chaux	m2	78,50			
1.3.7.5	Plus value pour soubassement	ml	6,00			
1.3.7.6	Nettoyage des encadrements pierres conservés	u	4			
1.3.7.7	Traitement de la génoise	ml	10,00			

Sous Total

TOTAL H.T. ACCESSIBILITE

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C. ACCESSIBILITE

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

QUANTITATIF

Affaire n°1809-015 - Réaménagement de l'ancienne perception en Salle d'Exposition à Capendu

Lot n°1 - DEMOLITION - GROS OEUVRE - ENDUITS

Code	OPTION	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant
1.4	OPTION - CREATION DU DRAIN					
1.4.1	Création d'un drain	ml	73,00			
Sous Total						
TOTAL H.T.						
TVA à 20,00 %						
TOTAL T.T.C.						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.